

Общество с ограниченной ответственностью «Артемовская электросетевая компания», в лице директора Самохина Степана Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Смарт», в лице генерального директора Коваленко Елены Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Реконструкции ВЛ-0,4 кВ по ул. Безымянная, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену. Объём работ по настоящему договору определён локальным ресурсным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью договора.

1.2. В случае если по вине Заказчика объёмы работ превысят объёмы, согласованные сторонами, этот дополнительный объём работ производится за счёт Заказчика.

1.3. Если по причинам, зависящим от Заказчика, произойдёт изменение сроков выполнения работ, что повлечёт за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также производится за счёт Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, СНиП, ГОСТ и техническими условиями;

2.1.3 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подп. 2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

2.2.6. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до

получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: - начало работ: «12» июля 2016 года; - окончание работ: «11» августа 2016 года. Сроки, установленные настоящим пунктом, могут быть продлены по согласованию сторон.

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет **959 460 руб. (Девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят рублей) 00 коп.,** в том числе НДС 18 %.

4.2. Оплата работы осуществляется путём предоставления Заказчиком аванса в размере 100% от стоимости работ и материалов не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения работ. Оплата производится путём внесения суммы в кассу либо на расчётный счет Подрядчика.

4.3. Экономия, полученная от применения подрядчиком более совершенных технологий, рационализаторских предложений, удешевляющих стоимость работ без ущерба для их качества, относится на счёт Подрядчика в полном объеме.

4.4. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, денежные средства, израсходованные Подрядчиком в целях исполнения работ по настоящему договору, возврату не подлежат.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о готовности объекта к приемке, с участием Подрядчика, осмотреть и принять фактически выполненный объём работы по Акту о приёмке выполненных работ (КС-2), а при обнаружении недостатков работы немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не исполнивший данной обязанности, лишается права ссылаться в последующем на недостатки в работе. В данном случае претензии Заказчика не принимаются.

5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки.

5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться в дальнейшем на недостатки работы.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ, при отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте, что не влечёт недействительности Акта. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик не несёт ответственности за вред, причинённый действиями (бездействиями) Заказчика, третьих лиц, а также за вред, причинённый в результате наступления форс – мажорных обстоятельств.

6.3. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть изменён, продлён либо досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон, а так же в случаях, предусмотренных с гражданским законодательством РФ.

8.3. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Подрядчик и Заказчик обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, полученных ими в ходе исполнения настоящего договора.

9.2. Информация, полученная в ходе выполнения обязанностей по настоящему договору, не может быть передана третьим лицам без письменного согласия стороны. Настоящее обязательство распространяется на весь срок действия договора и действует после его истечения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

10.2. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае перевода текста договора и любого Приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

ООО «Смарт»

680021, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.48
ИНН 2721225283, КПП 272101001,
Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровска
р/с 40702810770000004927
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Генеральный директор

 /Е.В. Коваленко/
М.П. _____

«» _____ 2016 г.

Заказчик:

ООО «Артемовская электросетевая компания»

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева
(Мартыновка), дом 2, литер А, помещение 1-Н
ИНН/КПП 2502046690/781401001
Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровска
р/с 40702810150000007418
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Директор

 /С.М. Самохин/
М.П. _____

«» _____ 2016 г.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания"

С.М. Самохин

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Смарт"

Е.В. Коваленко

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Безымянная

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 959460,00 руб.

строительных работ 541889,74 руб.

монтажных работ 232351,26 руб.

Средства на оплату труда 68740,95 руб.

Сметная трудоемкость 254,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	1 опора			20	1386,94	27738,8	4383,8	23355	4719,8		24,8	20,8
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,24		24,8	176,77	4383,9						
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,04		20,8								
	1. 160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,04		20,8	1069,3	22241,44		22241,44	4719,73			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		1,2	927,93	1113,52		1113,52				
2	ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)			20	488,36	9767,2	4151,2	5616	1379,2		25,4	7
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	1,27		25,4	163,43	4151,12	4151,12					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35		7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м		маш.час	0,35		7	643,2	4502,4		4502,4	1379,14		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		1,2	927,93	1113,52		1113,52			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								66187,77				57,73	31,97

Раздел 2. Монтажные работы

4	ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора			20	429,21	8584,2	1401,4	7182,8	2537,6	8,8	9,6
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,44		8,8	159,25	1401,4	1401,4				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,48		9,6							
	1. 010201	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,24		4,8	14,89	71,47		71,47			
	2. 010410	Тракторы на пневмокопесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,24		4,8	571,54	2743,39		2743,39	1268,88		
	3. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,24		4,8	909,98	4367,9		4367,9	1268,88		
5	ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора			20	121,91	2438,2	796,2	1642	740,2	5	2,8
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,25		5	159,25	796,25	796,25				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,14		2,8							
	1. 010201	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,14		2,8	14,89	41,69		41,69			
	2. 010410	Тракторы на пневмокопесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,14		2,8	571,54	1600,31		1600,31	740,18		
3	ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора			20	2116,33	42326,6	16396	25259	4424,8	95	19,5
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	4,75		95	172,59	16396,05	16396,05				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,975		19,5							
	1. 160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,975		19,5	1069,3	20851,35		20851,35	4424,75		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2375		4,75	927,93	4407,67		4407,67			
	3. 101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0004		0,008	46726	373,81			373,81		
	4. 101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	0,00003		0,001	59148	59,15			59,15		
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,02		0,4	47	18,8			18,8		
	6. 101-2349	Смазка ЗЭС	кг	0,1		2	73,14	146,28			146,28		
	7. 113-0079	Лак БТ-577	т	0,0001		0,002	48719	97,44			97,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м			0,95	117970,23	112071,72	11493,82	20491,28	7350,72	80086,62	61,98	35,32
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	65,24		61,98	185,45	11494,19						
		Затраты труда машинистов	чел.час	37,18		35,32								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,82		0,78	909,98	709,78		709,78	206,19			
	2. 030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т	маш.час	9,76		9,27	3,63	33,65		33,65				
	3. 030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.час	11,95		11,35	400,12	4541,36		4541,36	2575,43			
	4. 031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.час	24,41		23,19	643,2	14915,81		14915,81	4568,89			
	5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,33		0,31	927,93	287,66		287,66				
Н, 3	6. 111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95	шт.				15200							
	7. 111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	2		1,9	546,84	1039				1039		
	8. 111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	29		27,6	557	15373,2				15373,2		
	9. 111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,8		1,71	1775,01	3035,27				3035,27		
	10. 111-3170	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП)	шт.	62		58,9	1030	60667				60667		
Итого по разделу 2 Монтажные работы								255796,89				196,4	77,3	
Раздел 3. Материалы														
7	Материалы	Стойка СВ 110	шт			20	12000	240000				240000		
8	Материалы	Провод СИП2 3х70+1х54,6	м			950	266,93	253583,5				253583,5		
Итого по разделу 3 Материалы								452256,34						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								696510,22	38622,42	83546,08	21152,32	574341,72	220,98	95,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								680065,89	44415,78	96077,99	24325,17	539572,12	254,13	109,27
В том числе, справочно:														
МАТ=МАТ/1,18-МАТ (Поз. 7-8)								-75292,4				-75292,4		
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6)								18325,27	5793,36	12531,91	3172,85	33,147	14,253	
Транспорт привозных материалов МАТ=6% (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6-8)								29942,96				29942,96		
Заготовительно складские расходы МАТ=2% (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6-8)								10579,84				10579,85		
Накладные расходы								61179,45						
В том числе, справочно:														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 68740,95) (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6)								61179,45						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль							32995,66						
В том числе, справочно:													
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 68740,95) (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6)							32995,66						
Итого по смете:													
Итого Строительные работы							541889,74					254,13	109,27
Итого Монтажные работы							232351,26						
Итого							774241					254,13	109,27
В том числе:													
Материалы							539572,12						
Машины и механизмы							96077,99						
ФОТ							68740,95						
Накладные расходы							61179,45						
Сметная прибыль							32995,66						
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96%							22917,53						
Итого							797158,53						
Непредвиденные затраты 2%							15943,17						
Итого с непредвиденными							813101,69						
НДС 18%							146358,31						
ВСЕГО по смете							959460					254,13	109,27

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Смарт"
Стройка - Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Безымянная
Объект - Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Безымянная

Форма по ОКУД то ОКПО то ОКПО то ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)		
	номер	П/123
	дата	11.07.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11.08.2016	12.07.2016	11.08.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2016 г.

Смета №, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Безымянная
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 954460 руб.
строительных работ 541893,89 руб.
монтажных работ 228312,33 руб.
Средства на оплату труда 68740,95 руб.
Сметная трудоемкость 254,13 чел. час

Номера		Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						В том числе								
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат	Т/з мех. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	1	ГЭСН33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	1 опора	20		1386,94	27738,8	4383,8	23355	4719,8		1,24 24,8	1,04 20,8
2	2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	20		488,36	9767,2	4151,2	5616	1379,2		1,27 25,4	0,35 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Раздел 2. Монтажные работы														
3	4	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора		20	429,21	8584,2	1401,4	7182,8	2537,6		0,44 8,8	0,48 9,6
4	5	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора		20	121,91	2438,2	796,2	1642	740,2		0,25 5	0,14 2,8
5	3	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора		20	2116,33	42326,6	16396	25259	4424,8	671,6	4,75 95	0,975 19,5
6	6	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м		0,95	117974,26	112075,55	11493,82	20491,28	7350,72	80090,45	65,24 61,98	37,18 35,32
Итого по разделу 2 Монтажные работы														
Раздел 3. Материалы														
7	7	Материалы	Стойка СВ 110	ШТ		20	12000	240000				240000		
8	8	Материалы	Провод СИП2 3х70+1х54,6	М		950	262,29	249175,5				249175,5		
Итого по разделу 3 Материалы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МАТ=МАТ/1,18-МАТ (Поз. 7-8)														
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6)														
Транспорт привозных материалов МАТ=6% (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6-8)														
Заготовительно складские расходы МАТ=2% (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6-8)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 68740,95) (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 68740,95) (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6)														
Итого по акту:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								770206,22					254,13	109,27
В том числе:														
Материалы								535537,34						
Машины и механизмы								96077,99						
ФОТ								68740,95						
Накладные расходы								61179,45						
Сметная прибыль								32995,66						
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96%								22798,1						
Итого								793004,32						
Непредвиденные затраты 2%								15860,09						
Итого с непредвиденными								808864,41						
НДС 18%								145595,59						
ВСЕГО по акту								954460					254,13	109,27



Инвестор:
Заказчик: ООО "Артемовская электросетевая компания"
Подрядчик: ООО "Смарт"
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Безымянная

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	П/123
дата	11 07 2016
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	11.08.2016

Отчетный период	
с	по
12.07.2016	11.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Безымянная			813 101,69	813 101,69
Итого				813 101,69	
Сумма НДС					146 358,31
Всего с учетом НДС					959 460,00

Заказчик (генподрядчик)

М П

Подрядчик (субподрядчик)

М П

Директор ООО "Артемовская электросетевая компания"
С.М. Самохин

Генеральный директор ООО "Смарт"
Е.В. Коваленко